



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

ul. Czerniakowska 71, 00-715 Warszawa

tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

Znak sprawy: 8/PN/2017

Warszawa, 12 czerwca 2017 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr 8/PN/2017**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Konserwacja koryt cieków naturalnych, kanałów i zbiorników wodnych*”

Informacja z otwarcia ofert

Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), niniejszym przekazuję informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Konserwacja koryt cieków naturalnych, kanałów i zbiorników wodnych*” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

1) Łączna kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

4 112 048,05 zł (słownie: cztery miliony sto dwanaście tysięcy czterdzieści osiem złotych i 5/100 gr.) brutto.

Na poszczególne części:

- **Część 1 – 391 854,15 zł.;**
- **Część 2 – 227 295,61 zł.;**
- **Część 3 – 242 252,56 zł.;**
- **Część 4 – 369 966,54 zł.;**
- **Część 5 – 174 553,79 zł.;**
- **Część 6 – 929 664,15 zł.;**
- **Część 7 – 157 218,22 zł.;**
- **Część 8 - 178 467,55 zł.;**
- **Część 9 – 362 593,09 zł.;**
- **Część 10 – 337 485,72 zł.**

- 2) Firmy, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji oraz warunki płatności zawarte w ofertach:

Nr oferty	Nazwa/firma Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena (brutto w PLN)	Termin i konserwacji
1.	Spółka Wodna Niziny Kanału Bródnowskiego	ul. Rzemieślników 22 03-684 Warszawa	Część 6 – 521 000,00 zł.	60 dni
2.	Związek Spółek Wodnych w Nowym Dworze Mazowieckim	ul. Sukienna 13 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	Część 1 - 327 541,24 zł. Część 3 - 205 176,96 zł. Część 4 - 318 167,85 zł.	60 dni 60 dni 60 dni
3.	„LORMAX” Małecki Bogdan	Łajski, ul. Piaskowa 12 05-119 Legionowo	Część 1 – 192 179,59 zł. Część 2 – 59 538,76 zł. Część 7 – 44 972,52 zł.	55 dni 25 dni 20 dni
4.	Drew-Kos Dariusz Różycki	ul. Chojnicka 74 89-500 Tuchola	Część 1 – 298 860,57 zł. Część 2 – 320 660,55 zł. Część 3 – 138 932,29 zł. Część 4 – 201 957,91 zł. Część 5 – 85 456,44 zł. Część 6 – 531 025,13 zł. Część 7 – 72 531,27 zł. Część 8 – 105 156,13 zł. Część 9 – 266 811,69 zł. Część 10 – 271 954,56 zł.	60 dni 60 dni 60 dni 60 dni 60 dni 60 dni 60 dni 60 dni 60 dni 60 dni
5.	Spółka Wodna Obwodu Wawerskiego	Al. Zieleniecka 12 03-727 Warszawa	Część 4 – 249 936,00 zł. Część 9 – 334 000,00 zł.	60 dni 60 dni
6.	„STAMEL” mgr inż. Stanisław Stachnik	ul. Niepodległości 73 05-135 Wieliszew	Część 1 – 208 379,68 zł.	60 dni
7.	Zakład Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Terenów Zielonych S.C.	ul. Biedronki 11 05-850 Ożarów Mazowiecki	Część 2 – 113 500,00 zł. Część 4 – 202 597,00 zł.	60 dni 60 dni
8.	„MELMAR” Melioracja i Budownictwo Wodne Martyna Naumowicz	ul. Towarowa 1 lok. 4 05-530 Góra Kalwaria	Część 7 – 117 412,73 zł. Część 8 – 159 847,82 zł.	60 dni 60 dni
9.	MELKON Fryderyka Grajner	ul. Kazimierza Pułaskiego 19 A 05-501 Piaseczno	Część 8 – 131 291,53 zł. Część 10 – 267 283,83 zł.	60 dni 60 dni
10.	Związek Spółek Wodnych w Wyszku	ul. Serocka 34 07-200 Wyszki	Część 4 – 248 552,29 zł. Część 5 – 110 075,80 zł. Część 9 – 243 382,83 zł.	60 dni 60 dni 60 dni

Powyżsi Wykonawcy wyrazi zgodę na realizację zamówienia na warunkach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, w tym w zakresie warunków płatności.